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ДОГОВОР № 903/329-10/16СУБ2

«20» мая 2016г.									г. Владивосток

Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в лице директора Латышева Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Строитель ДВ» в лице директора Шайдарова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Договора является исполнение Заказчиком соглашения № 903/03-10/16 от «16» мая 2016г. о предоставлении субсидии из средств бюджета Владивостокского городского округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владивостокского городского округа.
1.2. Восстановление благоустройства после реконструкции объекта: тепловая сеть от ТНС-Ф07, ТНС-ф09, назначение: протяженность 1473м, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 14а, пр-т Красного Знамени, д. 44, 46; Партизанский пр-т, д. 13,15,17,19,22,24,26,28,28а,32,34 (участок тепловой сети от УТ6 в районе Партизанского пр-та, 26 до ТНС Ф-07, 2-я очередь).
1.3. В соответствии с настоящим Договором, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, указанные в п.1.2., в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение №2), в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Приступить к выполнению работ, указанных в п.1.2., с момента заключения Договора и завершить их в срок, согласно п.6.1. настоящего Договора.
2.1.2. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (Приложение №2), с учетом требований пункта 2.1.3. Договора. 
2.1.3. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с требованиями: Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», утвержденных постановлением Госстроя от 07.05.1984 №72; в соответствии с другими действующими нормами и правилами, непосредственно относящимися к предмету Договора.
2.1.4. Обеспечить на месте выполнения работ соблюдение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 
23.07.2001 № 80), СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Утверждены постановлением Госстроя России от 19.07.2002г. №90).
2.1.5. Своевременно и в полном объеме выполнить работу и представить Заказчику документы по исполнению Договора, указанные в пункте  3.1. Договора.
2.1.6. Не препятствовать доступу на строительную площадку представителям Заказчика.
2.1.7. На основании выданных Заказчиком Подрядчику в работу точек подключения временного электроснабжения, обеспечивать проведение работ всем необходимым, включая временные сооружения, временные присоединения к коммуникациям электроснабжения. Самостоятельно нести расходы, связанные с использованием при производстве работ электрической (по показаниям счетчика) и тепловой энергии, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, средств связи. 
2.1.8. Использовать для производства работ по настоящему Договору строительную технику, машины, механизмы, прошедшие техническое освидетельствование и государственный технический осмотр.
2.1.9. Организовать размещение своих работников и работников субподрядных организаций, устройство прорабских помещений, складов и других временных объектов в бытовках, оборудованных с учетом санитарных норм и требований норм приказа МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)».
2.1.10. Подрядчик обязан обучить работников, производящих работы, техническим и технологическим навыкам пожаротушения. Проводить регулярные ежемесячные инструктажи по организации работ в случаях возникновения возгорания, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа, который должен храниться у Подрядчика. В случае невыполнения требований данного пункта Заказчик имеет право приостановить работы, при этом срок окончания работ, установленный Договором и графиком производства работ, не переносится.
2.1.11. За каждый факт нарушения противопожарных требований, зафиксированный актом Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) тысяч рублей в течение 3-х дней с момента выставления такого требования Заказчиком, при условии получения в письменном виде 3-х (трех) предупреждений и не исправления нарушений в течение 1-х (одних) суток после получения третьего предупреждения. До момента уплаты штрафа Подрядчиком, Заказчик имеет право приостановить работы. При этом срок окончания работ, установленный Договором, не переносится. 
2.1.12. Устранять за свой счет недоработки и дефекты, выявленные при приемке работ. Заказчик имеет право приостановить работы до устранения недоработок и дефектов, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием сроков исправления недоработок и дефектов. В случае возникновения дефектов по вине Заказчика, дата окончания работ переносится на срок исправления данных дефектов.
2.1.13. Подрядчик (его полномочный представитель) обязан явиться к месту составления акта, фиксирующего недостатки работ, конструкций, материалов, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком или субподрядчиками обязательств по Договору, при условии, если извещение о необходимости явки поступило не ранее одного рабочего дня до даты и времени составления акта. При этом извещение Подрядчика осуществляется Заказчиком телефонограммой или любым другим доступным способом, позволяющим зафиксировать факт его совершения. Акт, фиксирующий недостатки работ, конструкций, материалов, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком или субподрядчиками обязательств, установленных настоящим Договором, составляется Заказчиком с участием представителя Подрядчика. В случае неявки (без уважительной причины) представителя Подрядчика в указанный срок или отказа от участия в составлении акта, Заказчик составляет указанный акт в одностороннем порядке с направлением копии акта Подрядчику в трехдневный срок. Такой односторонний акт признается действительным, бесспорным и принятым без возражений со стороны Подрядчика.
2.1.14. Обеспечить чистоту на территории строительной площадки после окончания работ. Вывезти в 10 –дневный (десятидневный)  срок со дня окончания производства работ за пределы территории строительной площадки строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество Подрядчика и субподрядчиков, использовавшееся для производства работ. В случае невыполнения Подрядчиком настоящего пункта, работы не будут считаться выполненными в полном объеме, данный Договор будет считаться неисполненным. При неисполнении указанных в настоящем пункте обязанностей Заказчик составляет двусторонний акт, фиксирующий данное нарушение, для этого письменно уведомляет Подрядчика о месте и времени составления акта не ранее чем за 1 (один) рабочий день. В случае неявки представителя Подрядчика к месту составления акта, акт составляется в одностороннем порядке и считается действительным. Вследствие чего Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 тысяч рублей. Срок уплаты штрафа – в течение 3-х дней с момента выставления такого требования Заказчиком.
2.1.15. Обеспечить безопасное проведение работ по данному Договору. Подрядчик принимает на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц в результате действий работников Подрядчика и субподрядчиков.
2.1.16. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении неблагоприятных или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность ее завершения в установленный настоящим Договором срок. 
2.1.17. Выполнять письменные указания уполномоченного представителя Заказчика, касающиеся производства работ. Заказчик имеет право не принимать выполненные работы, исполненные с замечаниями, не исправленными по письменным указаниям Заказчика. 
2.1.18. Подготовить объект к сдаче-приемке и предоставить Заказчику извещение об окончании работ в письменном виде. Акт о приемке подписывается после выполнения Подрядчиком всех требований Заказчика и иных уполномоченных контролирующих органов.  
2.1.19. При неисполнении  устранения дефектов и недоделок Подрядчиком в установленный подписанным двусторонним актом между Заказчиком и Подрядчиком срок  (в случае неявки Подрядчика в течение 1-х (одних) суток к месту составления акта, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке), Заказчик вправе привлечь  третьих лиц для устранения дефектов и недоделок за счет Подрядчика. В акте указывается срок исправления дефектов и недоделок.
2.1.20. Подрядчик за свой счет обеспечивает охрану строительной площадки, материалов, конструкций и оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для выполнения работ на строительной площадке.
2.1.21. Подрядчик обязан за свой счет при выполнении работ обеспечить освещение и охрану временных ограждений и инженерных коммуникаций, связанных с выполнением работ по Договору, обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним. До завершения строительства Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке. Подрядчик в соответствии с проектной документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам. При неисполнении указанных в настоящем пункте обязанностей Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 тысяч рублей за каждый случай нарушения, при условии получения от Заказчика 1 (одного) письменного предупреждения, составления совместного акта с Заказчиком и не исправления нарушений в течение согласованного срока. Срок уплаты штрафа – в течение 3-х (трех) дней с момента выставления такого требования Заказчиком. В случае неуплаты штрафа Заказчик имеет право приостановить работы до предъявления указанных документов, при этом срок окончания работ, установленный Договором и графиком производства работ, не переносится.
2.1.22. При предъявлении актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 Подрядчик передает Заказчику  исполнительную документацию (в соответствии со ст. 52 п.6 Градостроительного кодекса РФ, требованиями РД – 11-02-2006 Приказа  от 26.12.2006 № 1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору  «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). 
2.1.23. В случае возникновения работ, не предусмотренных сметной документацией и заданием на выполнение работ, Подрядчик составляет совместный акт с представителями Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента письменного извещения Заказчика о возникновении данных работ. 
2.1.24. В процессе производства и сдачи работ по гидравлическим испытаниям и регулировке Подрядчик составляет и подписывает акт о проведении гидравлических испытаний в 3-х экземплярах, 2 из которых передает представителю Заказчика, 1 экземпляр – оставляет себе.
2.1.25. Подрядчик в течение 3 (трех) дней после выполнения работ обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к пусконаладочным работам.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого персонала в пределах цены Договора.
2.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков только с предварительного письменного согласования с Заказчиком.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, качественно выполненные Подрядчиком работы.
2.3.2. Осуществлять технический надзор за ходом производства работ, осуществлять приемку выполненных работ.
2.3.3. При осуществлении технадзора немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных отступлениях от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ.
2.3.4. Обо всех случаях обнаружения нарушений представитель Заказчика информирует Подрядчика письменно в течение 3 (трех) дней для устранения их Подрядчиком и устанавливает конкретный срок для их устранения.
2.3.5. Заказчик, его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменные предписания:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проекта и условиям Договора; 
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора;
2.3.6. Заказчик, его уполномоченные представители вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в следующих случаях:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекту или находящихся вблизи него объектов (зданий, сооружений), в том числе, когда при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий, сооружений;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта строительства из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
в) в иных случаях, оговоренных настоящим Договором.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору. 
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход, качество работы и соблюдение технологии производства работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, а также остановить работы в случае нарушения технологии производства работ. Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика об остановке работ.
2.4.2. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.
2.4.3. Установить Подрядчику срок устранения допущенных недостатков, не оплачивать расходы Подрядчика по этим работам.
2.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 
2.4.5. Внести изменения в размер и (или) срок оплаты и (или) объем работ в случае уменьшения лимитов бюджетных средств, письменно уведомив Подрядчика. При этом Подрядчик вправе потребовать возмещения понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий указанного Договора.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОБЪЕМУ И КАЧЕСТВУ
3.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется  Подрядчиком Заказчику, оформляется актом о приемке выполненных работ КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 с предоставлением исполнительной документации. 
3.2. В течение 1 дня после письменного уведомления Подрядчиком Заказчика об окончании работ, и после предоставления ведомости объемов выполненных работ, подписанной обеими сторонами, Заказчик должен  принять выполненные работы с подписанием акта приемки выполненных работ, либо в этот же срок дать мотивированный отказ.
3.3. Объем выполненных работ принимается от Подрядчика Заказчиком по унифицированным формам «КС-2», «КС-3» в 3-х экземплярах. Срок приемки работ - в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Заказчику форм КС-2, КС-3, исполнительной документации, оформленной в соответствии с условиями Договора и в соответствии с Приложением №3 к Договору.
3.4. В случае обнаружения несоответствия объема, стоимости или качества выполненных Подрядчиком работ представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ, предоставив мотивированный отказ, и назначает дату повторной приемки. В данном случае работы не принимаются до момента устранения выявленных нарушений.
3.5. По окончании всех работ стороны оформляют акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), паспорт объекта.
3.6. Подрядчик после завершения сдачи-приемки результатов выполненных работ не освобождается от исполнения иных обязательств по Договору, не выполненных или выполненных с ненадлежащим качеством.  
3.7. Подписание Заказчиком форм КС-2, КС-3 не лишает его права в дальнейшем оспорить качество работ, принятых им ранее. 
3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Стороны назначают приказом уполномоченных представителей, которые будут решать все вопросы, относящиеся к исполнению настоящего Договора. О назначении ответственного исполнителя, а также о пределах его компетенции Стороны уведомляют друг друга письменно.
4.2. Заказчик назначает своего представителя, который выполняет обязанности, предписанные Договором.
4.3. В соответствии с условиями Договора представитель Заказчика (в любое время) вправе выдавать Подрядчику устные и письменные указания, необходимые для выполнения работ и устранения недостатков. Подрядчик принимает указания только от представителя Заказчика или лиц, определенных приказом Заказчиком. Подрядчик должен следовать указаниям представителя Заказчика, если эти указания не выходят за рамки Договора. Указания отдаются как в устной, так и в письменной форме.
4.4. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика (нарочно, факсом, телефонограммой, по электронной почте) принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору.
4.5. Заказчик, его уполномоченные представители вправе давать предписания Подрядчику о приостановлении работ по Договору в случаях, предусмотренных Договором.


5. ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему Договору необходимыми материалами, деталями, конструкциями, оборудованием, осуществлять контроль их качества, за исключением материалов, деталей, конструкций, оборудования, передаваемых Заказчиком Подрядчику на давальческих условиях. Использующиеся при производстве работ материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия должны иметь соответствующие сертификаты качества. Образцы используемых при производстве работ материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Материалы, используемые Подрядчиком для производства работ по настоящему Договору, должны отвечать требованиям качества, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации, а также СНиП, СанПиН, ПУЭ, и пр. на работы по предмету Договора, соответствовать требованиям технического задания и подтверждаться соответствующими сертификатами.
В случае использования при производстве работ по Договору тех материалов, образцы которых не были предварительно согласованы с Заказчиком, Заказчик вправе отказать в их приемке и оплате и потребовать их замены. Все причиненные в связи с заменой материалов убытки относятся на счет Подрядчика.
5.2. Подрядчик обеспечивает поддержание на строительной площадке запаса необходимых для производства работ материалов в размере не менее дневной нормы.
За нарушение обязательств, установленных данным пунктом Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцати тысяч рублей за каждый случай нарушения в течение 3 (трех) дней с момента выставления такого требования Заказчиком, а Заказчик вправе остановить производство работ, при этом срок окончания работ, установленный Договором, не переносится.
5.3. Заказчик, его уполномоченные представители имеют право допуска в любое время на строительную площадку и ко всем рабочим местам, на которых выполняются подготовительные  работы или с которых поступают материалы, конструкции и другие готовые изделия, используемые при производстве работ, и при проведении испытаний и измерений.
5.4. При демонтаже материалов, перечень которых должен быть согласован с уполномоченным представителем Заказчика на момент производства демонтажных работ, на объекте строительства Подрядчик обеспечивает сохранность демонтированных материалов, в том числе подлежащих повторному использованию, в течение 10 рабочих дней.
6. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ: дата заключения договора;
- окончание выполнения работ: 30.08.2016г.
6.2. За нарушение установленных сроков подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим  Договором.
6.3. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 14а, пр-т Красного Знамени, д. 44, 46; Партизанский пр-т, д. 13,15,17,19,22,24,26,28,28а,32,34.
7. ЦЕНА ДОГОВОРА, ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
[bookmark: _GoBack]7.1.  Цена настоящего Договора (работ) составляет 3 009 612 (три миллиона девять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18% - 459093 (четыреста пятьдесят девять тысяч девяносто три) рубля 42 копейки.
7.2. Цена Договора включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию его издержек, связанных с исполнением настоящего Договора, включая стоимость материалов, конструкций, используемых машин и механизмов, оборудования, расходы на их перевозку, уплату налогов и других обязательных платежей, иные расходы.
7.3. Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору).
7.4. Цена настоящего Договора может включать в себя стоимость материалов и оборудования.
7.5. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 70% от цены Договора в сумме 2 106 734 (два миллиона сто шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18%, в течение 14 (четырнадцати) дней с момента предъявления счета от Подрядчика.
7.6. Списание доли аванса, указанного в п. 7.5., производится пропорционально стоимости выполненных работ.
7.7. Форма оплаты - безналичный расчет.
7.8. Сроки, порядок оплаты - оплата выполненных работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств со счета на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) дней  со дня  предъявления Подрядчиком счета, на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подтвержденных исполнительной документацией.
7.9. Заказчик вправе принять выполненные работы в объеме, не превышающем объемы, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией.
7.10. Днем совершения платежа признаётся день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7.11. Непредвиденные затраты предоставляются к оплате в расшифрованном виде, отдельным актом выполненных работ по форме КС-2.
8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
8.1. До начала производства работ Подрядчик:
8.1.1. Предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней:
- график производства работ;
- приказ о назначении ответственных лиц за производство работ; охрану труда и строительный надзор.
За неисполнение Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушения, при этом срок окончания работ, установленный Договором, не переносится.
8.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ ежедневно в рабочие дни с 09.00 час до 19.00 час. Проведение работ в другое время возможно только по согласованию с Заказчиком. При нарушении этого требования и при поступлении жалоб со стороны 3-х лиц, Подрядчик несет ответственность самостоятельно.
8.3. Уполномоченный представитель Заказчика на строительной площадке осуществляет строительный (технический) надзор и контроль за выполнением работ, проверяет соответствие выполненных объемов работ и использованных материалов проектной документации и условиям Договора. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего времени их выполнения. Подрядчик за свой счет обеспечивает уполномоченного представителя Заказчика помещением для работы, транспортом, а также необходимыми для исполнения полномочий представителя приборами, оборудованием и средствами техники безопасности, прошедшими проверки в установленные сроки.
8.4. Уполномоченному представителю Заказчика на объекте строительства предоставляется для работы экземпляр проектной документации, проект производства работ, технологические схемы производства работ.
8.5. Производство работ организуется Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.
8.6. За правонарушения при производстве строительных работ, выявленные уполномоченным государственным органом, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.
8.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, изложив замечания в письменном виде согласно СНиП, ГОСТ и других нормативных требований. При неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
8.8. В случаях, когда ПСД предусмотрено выполнение работ по замене или монтажу нового теплового пункта на объектах реконструкции, строительства и капитального ремонта, при завершении работ Подрядчик оформляет и предъявляет Заказчику «паспорт теплового пункта» по установленной форме, предоставляемой Заказчиком.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также акты органов государственной власти, препятствующие реализации Договора, возникшие после его подписания. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, то срок исполнения обязательств по договору подряда соразмерно отодвигается на время действия существующего обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Подрядчик  несет материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
10.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, находящихся в его владении в связи с исполнением настоящего Договора.
10.3. Подрядчик несет ответственность за исполнения обязательств по Договору, за нарушение начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работ согласно графику производства работ. За неисполнение, несвоевременное и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать от  Подрядчика уплату неустойки в размере 1/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 
При этом оплата по Договору осуществляется на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.
11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
11.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех видов работ в сроки, установленные Договором;
- высокое качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, требованиями настоящего Договора, действующего законодательства, СНиП, СаНПиН, требованиями, установленными Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и пр.;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в период течения гарантийного срока эксплуатации объекта строительства.
11.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы  по настоящему Договору, конструктивные элементы объекта строительства и его части.
11.3. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 5 (пять) лет с момента сдачи-приемки результатов выполненных работ, при условии соблюдения правил эксплуатации в соответствии с правил эксплуатации в соответствии с НТД (нормативно-технической документацией).
11.4. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.
11.5. Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок на соответствующий элемент или часть сооружения продляется на время, затраченное на устранение дефекта.
11.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта строительства обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить их за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Сторонами двухсторонним актом. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Заказчик направляет извещение Подрядчику не менее чем за 1 рабочий день с фиксацией получения, а Подрядчик обязан направить своего представителя в указанное время, дату и место. При отсутствии представителя Подрядчика в назначенном месте и в указанное в извещении время Заказчик вправе составить односторонний акт, фиксирующий недостатки результатов выполненных работ, который будет иметь силу двустороннего, является действительным и бесспорным.
11.7. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием всех причиненных убытков с Подрядчика по настоящему Договору, включая неустойку.
11.8. Гарантийный срок на результаты выполненных работ увеличивается на соответствующий период устранения дефектов, недостатков.
11.9. В случае, когда дефект после окончания работ возникает по причинам неправильной эксплуатации, отсутствием необходимого обслуживания, непреодолимых факторов или по вине третьих лиц, гарантийная ответственность по данным дефектам с Подрядчика снимается.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
12.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются путем направления претензий, которые рассматриваются сторонами в течение 10 рабочих дней  со дня их получения. При не достижении согласия, неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края.
12.2. Имущественные споры по настоящему Договору  разрешаются между сторонами в Арбитражном суде Приморского края в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.
12.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ:
14.1. Приложение №1 – Техническое задание; 
14.2. Приложение №2 –Локальный сметный расчет.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
МУПВ «ВПЭС» 

690033, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3
Управление финансов администрации 
Города Владивостока
(МУПВ «ВПЭС» 31903043290)
ИНН 2504000684 КПП 254250001           
р/с 40701810905074000061
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Г. ВЛАДИВОСТОК
БИК 040507001

Директор

___________________ /В.В. Латышев/

М.П.
	Подрядчик:
ООО «Строитель ДВ»

690039, г. Владивосток, ул. Борисенко, 48
ИНН 2537113468
КПП 253701001
р/с 40702810000530000196
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
к/с 30101810300000000765
БИК 041012765



Директор

___________________/Ю.А. Шайдаров/

М.П.



