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СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ООО «Строительное управление № 7»

________________Е.Г. Браунагель
	
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУПВ «ВПЭС»

________________В.В. Латышев



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Реконструкция объекта: тепловая сеть от ТНС-Ф07, ТНС-ф09, назначение: протяженность 1473м, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 14а, пр-т Красного Знамени, д. 44, 46; Партизанский пр-т, д. 13,15,17,19,22,24,26,28,28а,32,34 (участок тепловой сети от УТ6 в районе Партизанского пр-та, 26 до ТНС Ф-07, 2-я очередь)»

1. Наименование объекта с адресной привязкой: «Реконструкция объекта: тепловая сеть от ТНС-Ф07, ТНС-ф09, назначение: протяженность 1473м, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 14а, пр-т Красного Знамени, д. 44, 46; Партизанский пр-т, д. 13,15,17,19,22,24,26,28,28а,32,34 (участок тепловой сети от УТ6 в районе Партизанского пр-та, 26 до ТНС Ф-07, 2-я очередь)».
2. Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие г. Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»;
3. Ответственные лица:
3.1.По техническим вопросам: инженер по техническому надзору ОТН УС МУПВ «ВПЭС»  Михайлов Егор Владимирович, т.237-09-21;
3.2. По общим вопросам: начальник УС МУПВ «ВПЭС» Федорова Светлана Владимировна, т.237-09-21;
4. Основание для работ –реконструкция тепловой сети;
5. Исполнитель – Подрядная организация – ООО «Строительное управление № 7».
6. Требования к Подрядной организации:
6.1. Исполнитель должен выполнить следующие работы:
«Реконструкция объекта: тепловая сеть от ТНС-Ф07, ТНС-ф09, назначение: протяженность 1473м, адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Башидзе, д. 14а, пр-т Красного Знамени, д. 44, 46; Партизанский пр-т, д. 13,15,17,19,22,24,26,28,28а,32,34 (участок тепловой сети от УТ6 в районе Партизанского пр-та, 26 до ТНС Ф-07, 2-я очередь)»

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм
	100 м трубопровода
	6,892

	2
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,050

	3
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм
	100 м трубопровода
	0,13


	4
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	8,9 

	5
	Разборка  покровного слоя
	100 м2 наружной площади разобранной изоляции
	10,8

	6
	Демонтаж  непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,9152

	7
	Разборка камер со стенками: из бетонных блоков
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,4250

	8
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм
	1 компенсатор
	6

	9
	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм
	1 задвижка
	82

	10
	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	4

	11
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
	1 задвижка
	2

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	347,3

	
	                           Раздел 2. Земляные работы
	 
	 

	13
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,1920

	14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,128

	15
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	0,2368

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	592

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,224

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,96

	19
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	403,26

	20
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,2

	
	                           ДК и УТ
	 
	 

	21
	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,069

	22
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,46

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	192,6

	24
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	192,6

	25
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	192,6

	26
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	14,4

	27
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,06420

	28
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,428

	29
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,642

	
	                           Раздел 3. Строительные работы
	 
	 

	
	                           Непроходной канал
	 
	 

	30
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	17,442

	31
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,5124

	32
	Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	72

	33
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04)
	шт.
	38

	34
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	38

	35
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1,178524

	36
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	1,5

	
	                           Н-11,Н-12
	 
	 

	37
	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,02

	38
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,17

	39
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)
	м3
	-1,828

	40
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	1,828

	41
	Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	4

	42
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,12364

	43
	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,12364

	44
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	4,74

	45
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,047354

	
	                           УТ 7
	 
	 

	46
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,98

	47
	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,08634

	48
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)
	м3
	-4,4721

	49
	Люки чугунные легкие
	шт.
	-0,9341

	50
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	2

	51
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0,98

	52
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	14

	53
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/
	шт.
	17

	54
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/
	шт.
	1

	55
	Перемычка брусковая 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	4

	56
	Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	3

	57
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	1,44

	58
	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)
	м3
	0,64

	59
	Бетон песчаный, класс В3,5 (М50)
	м3
	0,48

	60
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
	1 т
	0,0454

	61
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,00904

	62
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	2

	63
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм
	шт.
	2

	64
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	4

	65
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	1 шт.
	2

	66
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм
	шт.
	2

	67
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	1 шт.
	2

	68
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм
	шт.
	2

	
	                           ДК-7
	 
	 

	69
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,5

	70
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,144

	71
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	72
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	73
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	74
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	75
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	1

	76
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: вдоль труб асбестоцементных
	100 м канала
	0,085

	77
	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 150 мм
	м
	8,67

	
	                           УТ 8
	 
	 

	78
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	1,6

	79
	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,14498


	80
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)
	м3
	-7,51 

	81
	Люки чугунные легкие
	шт.
	-2,03

	82
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	2

	83
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	16

	84
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/
	шт.
	22

	85
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг/
	шт.
	6

	86
	Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	6

	87
	Перемычка брусковая 3ПБ-13-39 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)
	шт.
	6

	88
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0,83

	89
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	90
	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,8

	91
	Бетон песчаный, класс В3,5 (М50)
	м3
	0,6

	92
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
	1 т
	0,039

	93
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,00904

	94
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	2

	95
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм
	шт.
	2

	96
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	2

	97
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм
	шт.
	2

	98
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	2

	99
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм
	шт.
	2

	100
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	1 шт.
	2

	101
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм
	шт.
	2

	102
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	4

	103
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	4

	
	                           ДК-8
	 
	 

	104
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	0,5

	105
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,144

	106
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	107
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	4

	108
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	109
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт.
	1

	110
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	1

	111
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой: вдоль труб асбестоцементных
	100 м канала
	0,025

	112
	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 150 мм
	м
	2,55

	
	                           Изготовление ПО33-1 = 2 шт.
	 
	 

	113
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,014

	114
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-1,421

	115
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,0928

	116
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)
	м3
	1,421

	117
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
	т
	0,1764

	118
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм
	т
	0,06132

	119
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,011482

	120
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм
	т
	0,02752

	121
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
	т
	0,02688

	122
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм
	т
	0,08884

	123
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	т
	0,01148

	124
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм
	т
	0,02688

	125
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм
	т
	0,1764

	
	                           Раздел 4. Монтажные работы
	 
	 

	
	                           трубопроводы в непроходных каналах
	 
	 

	126
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,652

	127
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	-0,15

	128
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	-0,8606

	129
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	0,442

	130
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	-0,442

	131
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
	шт.
	10

	132
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,005

	133
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	-0,001

	134
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	-0,0014

	135
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0302

	136
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	-0,0302

	137
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	2

	138
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм
	шт.
	2

	139
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
	1 км трубопровода
	0,013

	140
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	-0,0001

	141
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	-0,004

	142
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0152

	143
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	-0,0152

	144
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	4

	145
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,56724

	146
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	0,1512

	147
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,02

	148
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	-0,0002

	149
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	-0,0058

	150
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	-20,2

	151
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	8,08

	152
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	12,12

	
	                           Компенсатор
	 
	 

	153
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 300 мм
	1 компенсатор
	6

	154
	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм
	шт.
	-6

	155
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	37,2

	156
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм
	шт.
	24

	
	                           Изоляционные работы
	 
	 

	157
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	709,94

	158
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,0994

	159
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,0994

	160
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	1 м3 изоляции
	70,876

	161
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	10,8129

	
	                           Монтаж арматуры
	 
	 

	162
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм
	1 соединение
	2

	163
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм
	1 соединение
	2

	164
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	4

	165
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм
	шт.
	4

	166
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	2

	167
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм
	шт.
	2

	168
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	1 шт.
	4

	169
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм
	шт.
	4

	170
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	1 шт.
	2

	171
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм
	шт.
	2

	172
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	4

	173
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	2

	174
	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм
	шт.
	2

	
	                           Раздел 5. Благоустройство
	 
	 

	175
	Резка затвердевшего цементобетонного покрытия нарезчиком швов с алмазным диском на глубину 50 мм при ширине пропила 3 мм
	100 м шва
	5,65

	176
	Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон
	шт.
	1

	177
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	5

	178
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	100 м
	1,05

	179
	Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4м
	100 м
	0,35

	180
	Разборка: мелкоблочных стен
	1 м3
	5,5216

	181
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	880

	182
	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений: дорожной группы
	1 т металлоконструкций
	0,009504

	
	                           Раздел 6. Участок от УТ-8 до ТНС- Ф07
	 
	 

	183
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 основания
	32,589

	184
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,9372

	185
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04)
	шт.
	71

	186
	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	71

	187
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	2,15556

	188
	Бетон песчаный, класс В15 (М200)
	м3
	1,5

	
	                           Н-13, Н-14, Н-15 = 3 шт.
	 
	 

	189
	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,03

	190
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	-0,255

	191
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)
	м3
	-2,742

	192
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,742

	193
	Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	6

	194
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,18546

	195
	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,18546

	196
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	7,1

	197
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,071031



6.2.  иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством; 
6.3. обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; 
6.4. иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов; 
6.5. перед началом работ необходимо согласовать проведение работ с Заказчиком;
6.6. качество выполняемых работ, поставляемых материалов и оборудования, в рамках исполнения обязательств по данному договору, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилам устройства электроустановок; 
6.7. Назначить своего представителя приказом, который выполняет обязанности, предписанные Договором.
Исполнитель обязан:
6.8 обеспечить оборудованием и материалами выполнение работ, определенных в предмете договора. На применяемые материалы предъявить сертификаты качества, на устанавливаемое оборудование предъявить паспорта, сертификаты соответствия, разрешение на их применение, в случае, если данное требование установлено действующим законодательством; 
6.9. Своевременно и в полном объеме выполнить работу и представить Заказчику документы по исполнению Договора;
6.10. Не препятствовать доступу на строительную площадку представителям Заказчика;
6.11. Использовать для производства работ по настоящему Договору строительную технику, машины, механизмы, прошедшие техническое освидетельствование и государственный технический осмотр;
6.12. Обучить работников, производящих работы, техническим и технологическим навыкам пожаротушения. Проводить регулярные ежемесячные инструктажи по организации работ в случаях возникновения возгорания, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа, который должен храниться у Подрядчика;
6.13. Обеспечить чистоту на территории строительной площадки в конце каждого рабочего дня путем уборки и вывоза строительного мусора. Вывезти в 10-дневный (десятидневный)  срок со дня окончания производства работ за пределы территории строительной площадки строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество;
6.14. За свой счет обеспечить охрану строительной площадки, материалов, конструкций и оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для выполнения работ на строительной площадке;
6.15. Предоставить календарный план-график производства работ.
7. Предъявление работ: 
7.1. Выполненные работы предъявить начальнику ОТН УС МУПВ «ВПЭС», инженеру ОТН УС МУПВ «ВПЭС», представителям ПП ЭТС МУПВ «ВПЭС», назначенными ответственными за объект.
7.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется  Подрядчиком и Заказчиком, оформляется актом о приемке выполненных работ КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и подтверждается исполнительной документацией, выполненной согласно РД-11-02-2006;
7.3. По окончании всех работ стороны оформляют акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), паспорт объекта.
8. Сроки выполнения работ:
Начало работ – дата заключения договора.
Окончание работ – 30.08.2016 г.
9. Гарантия исполнителя:
Гарантия подрядной организации на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, должна составлять не менее 5 (пяти) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.


Начальник УС МУПВ «ВПЭС»								С.В. Федорова
10

